

תאריך: יום שני ג' אדר תשפ"א
15/02/2021

משתתפי המכרז
המועצה המקומית באר יעקב

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי 02/21 הקמת תחנת שאיבה חדשה למי ביוב בניר צבי

מסמך הבהרות 2

המועצה המקומית באר יעקב (להלן – המועצה) מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלות הבהרה ותשובות המועצה לשאלות, כפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובות המועצה לשאלות הבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.

א. שאלות הבהרה:

מס'	שאלה	תשובה	תוצאה
1	בעמ' 81 סעיף ג' מבקש להסיר את סעיף ג'.	נדחה.	נדחה. אין שינוי בתנאי ו/או מסמכי המכרז.
2	בעמ' 82 סעיף ה' לאחר המילים "ו/או" מפקח העבודות מטעמה" מבוקש להוסיף "למעט אחריותו המקצועית"	נדחה.	נדחה. אין שינוי בתנאי ו/או מסמכי המכרז.
3	נספח יא', צד ג' מבוקש להסיר את קוד 312 ו-307 מביטוח הרכוש שכן מדובר ברחבות צד שלישי	קוד 307 יוסר. קוד 312 לא יוסר.	נדחה ביחס לקוד 312. מתקבל ביחס לקוד 307. אין שינוי ביתר תנאי ו/או מסמכי המכרז.
4	נספח יא', חבות מעבידים נבקש להסיר את קוד 307	אין שינוי בנספח הביטוחי.	נדחה. אין שינוי בתנאי ו/או מסמכי המכרז.
5	נספח יא' אחריות מקצועית נבקש להסיר את קוד 303 ו-309.	קוד 303 יוסר. קוד 309 לא יוסר.	נדחה ביחס לקוד 309. מתקבל ביחס לקוד 303. אין שינוי בתנאי ו/או מסמכי המכרז.
6	חברתנו ביצעה תחנות שאיבה בהיקף המבוקש - אולם תחנות שאיבה למים	אין שינוי בתנאי הסף.	נדחה. אין שינוי בתנאי ו/או מסמכי המכרז.

תלון • ג'וּפּה • ב"ה

		<p>על פי כתב הכמויות המסמכים שפורסמו על ידכם עולה כי עבודות הקמת תחנת שאיבה לביוב דומה בדיוק על כל מרכיביה כמו הקמת תחנת שאיבה למים- הן מבחינת עבודות החשמל, ציוד אלקטרומכני, צנרת, וכל המרכיבים האחרים.</p> <p>אנו מבקשים לאפשר לקבלנים שעומדים בתנאי הסף המבוקשים שביצעו את העבודות בהיקף המבוקש אולם ביצוע תחנות שאיבה למים להשתתף במכרז.</p>
--	--	--

בכבוד רב,

רו"ח דני אורן

מנכ"ל המועצה

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או ההסתייגות נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

חתימה + חותמת

שם המציע

תאריך